

CABINOVIA PLAN CHECROUIT - MAISON VIEILLE

Descrizione: OPERE DILI	Descrizione: STRUTTURE S01-S03	Descrizione: IMPIANTI IA.01 - Impianti idrici, fognari, reti distribuzione gas e combustibili. Impianti antincendio.	Descrizione: IMPIANTI IA.02 - Impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianti solari termici	Descrizione: IMPIANTI IA.03, IA.04 - Impianti elettrici in genere	Descrizione: IMPIANTI IB	Descrizione: V03. OPERE ELETTROMECCANICHE FUNIVIARIE	Categoria d'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE
Categoria d'opera: EDILIZIA	Categoria d'opera: STRUTTURE	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Categoria d'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE
ID-Destinazione funzionale: E.04 Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità	ID-Destinazione funzionale: S.03 Strutture in c.a.	ID-Destinazione funzionale: IA.01 Impianti idrici e fognari	ID-Destinazione funzionale: IA.02 Impianti termici	ID-Destinazione funzionale: IA.03 Impianti elettrici e speciali edifici di importanza corrente	ID-Destinazione funzionale: IB.09 Cabine trasformazioni	ID-Destinazione funzionale: V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse opere d'arte e le stazioni da compensarsi a parte. Impianti telefonici e funicolari	ID-Destinazione funzionale: P.03 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale
Coeff. 1,20	Coeff. 0,95	Coeff. 0,75	Coeff. 0,85	Coeff. 1,15	Coeff. 0,60	Coeff. 0,75	Coeff. 0,85
Importo € 2.618.953,97	Importo € 2.504.025,74	Importo € 195.041,82	Importo € 424.233,10	Importo € 1.126.545,23	Importo € 200.606,01	Importo € 11.033.670,97	Importo € 766.413,35
Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 55.140,04 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 48.721,76 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 4.967,82 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 9.895,65 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 28.061,20 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 2.461,83 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 12.783,90 Esecuzione lav. € -	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 10.465,85 Esecuzione lav. € -
€ 55.140,04	€ 48.721,76	€ 4.967,82	€ 9.895,65	€ 28.061,20	€ 2.461,83	€ 12.783,90	€ 10.465,85

IMPORTO TOTALE OPERA	€ 18.869.490,20
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ -
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 172.498,05
TOTALE FASE ESECUTIVA	

TOT. SPESE E ONERI ACCESSORI	€ 20.960,08
TOT. PREST. PROFESS.	€ 151.537,97

IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI € 172.498,05

Lavori	Quotaparte sic.	Totale	
€ 2.595.498,91	€ 23.455,06	2.618.953,97 €	E.04 Edilizia
€ 2.481.599,96	€ 22.425,78	2.504.025,74 €	S.03 Strutture + demolizioni
€ 193.295,05	€ 1.746,77	195.041,82 €	IA.01 Distribuzione e scarico acqua
€ 420.433,72	€ 3.799,38	424.233,10 €	IA.02 Riscaldamento e trattamento aria
€ 1.116.456,02	€ 10.089,21	1.126.545,23 €	IA.03 Distribuzione, elettrici, antincendio, in edifici correnti
€ -	€ -	- €	IA.04 Distribuzione, elettrici, antincendio, in edifici complessi
€ 198.809,40	€ 1.796,61	200.606,01 €	IB.09 Cabine di trasformazione
€ 10.934.854,63	€ 98.816,34	11.033.670,97 €	V.03 Viabilità speciale, impianto a fune
€ 759.549,44	€ 6.863,91	766.413,35 €	P.03 Ripristino ambientale
€ 18.700.497,13	€ 168.993,07	€ 18.869.490,20	

Descrizione: OPERE EDILI
 Categoria d'opera: EDILIZIA
 ID-Destinazione funzionale: E.04 Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità
 Valore dell'opera
 Parametro base sul valore dell'opera
 Grado di complessità

€ 2.618.953,97 V
 0,05708625 P VxPxG
 1,20 G € 179.407,51

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16: Importo %
 per opere fino a € 1.000.000,00 25%
 per opere maggiori o uguali a € 25.000.000,00 10%
 per valori intermedi: interpolazione lineare
 Importo complessivo lavori (tutte le categorie) € 18.869.490,20 13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,070	12.558,53	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,130	23.322,98	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,040	3.588,15	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	1.794,08	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,020	1.794,08	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	5.382,23	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato 1.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$ € 48.440,03
 Spese e oneri accessori € 6.700,02
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € **55.140,04**

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€ 55.140,04
--------------------------------------	--------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€ -
--	------------

TOTALE PARCELLA OPERE EDILI	€ 55.140,04
------------------------------------	--------------------

Descrizione: STRUTTURE S01-S03			
Categoria d'opera: STRUTTURE			
ID-Destinazione funzionale: S.03 Strutture in c.a.			
Valore dell'opera	€	2.504.025,74	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,05757684	P
Grado di complessità		0,95	G
			VxPxG
			€ 136.965,19

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a	€ 1.000.000,00	25%
per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 18.869.490,20	13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,120	16.435,82	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,130	17.805,48	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,030	2.054,48	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,010	684,83	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,025	1.712,06	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	4.108,96	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.LgsI 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	42.801,62
Spese e oneri accessori	€	5.920,14
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	48.721,76

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	48.721,76
--------------------------------------	----------	------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	48.721,76
------------------------	----------	------------------

Descrizione: IMPIANTI IA.01 - Impianti idrici, fognari, reti distribuzione gas e combustibili. Impianti antincendio.			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IA.01 Impianti idrici e fognari			
Valore dell'opera	€	195.041,82	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,10655065	P
Grado di complessità		0,75	G
			€ 15.586,38

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a €	1.000.000,00	25%
per opere maggiori o uguali a €	25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 18.869.490,20	13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,150	2.337,96	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	779,32	X
QbIII.03			X
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	389,66	
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	155,86	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	233,80	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	467,59	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	4.364,19
Spese e oneri accessori	€	603,64
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	4.967,82

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	4.967,82
--------------------------------------	----------	-----------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	4.967,82
------------------------	----------	-----------------

Descrizione: IMPIANTI IA.02 - Impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianti solari termici			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IA.02 Impianti termici			
Valore dell'opera	€	424.233,10	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,08609940	P
Grado di complessità		0,85	G
			VxPxG € 31.047,28

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a €	1.000.000,00	25%
per opere maggiori o uguali a €	25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 18.869.490,20	13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,150	4.657,09	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	1.552,36	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	776,18	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	310,47	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	465,71	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	931,42	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	8.693,24
Spese e oneri accessori	€	1.202,41
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	9.895,65

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	9.895,65
--------------------------------------	----------	-----------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	9.895,65
------------------------	----------	-----------------

Descrizione: IMPIANTI IA.03, IA.04 - Impianti elettrici in genere			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IA.03 Impianti elettrici e speciali edifici di importanza corrente			
Valore dell'opera	€	1.126.545,23	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,06795776	P
Grado di complessità		1,15	G
			€ 88.041,11

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a	€ 1.000.000,00	25%
per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 18.869.490,20	13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,150	13.206,17	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	4.402,06	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	2.201,03	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	880,41	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	1.320,62	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	2.641,23	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	
<i>Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)</i>			
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ 24.651,51	
Spese e oneri accessori		€ 3.409,69	
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 28.061,20	

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€ 28.061,20
--------------------------------------	--------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -	

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€ -
--	------------

TOTALE PARCELLA	€ 28.061,20
------------------------	--------------------

Descrizione: IMPIANTI IB			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IB.09 Cabine trasformazioni			
Valore dell'opera	€	200.606,01	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,10569417	P
Grado di complessità		0,60	G
			VxPxG
			€ 12.721,73

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a	€ 1.000.000,00	25%
per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 18.869.490,20	13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,040	508,87	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	636,09	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	318,04	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	127,22	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	190,83	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	381,65	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	
<i>Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)</i>			
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ 2.162,69	
Spese e oneri accessori		€ 299,13	
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 2.461,83	

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€ 2.461,83
--------------------------------------	-------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€ -
--	------------

TOTALE PARCELLA	€ 2.461,83
------------------------	-------------------

Descrizione: V03. OPERE ELETTROMECCANICHE FUNIVIARIE			
Categoria d'opera: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'			
ID-Destinazione funzionale: V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse opere d'arte e le stazioni da compensarsi a parte.			
Impianti telefonici e funicolari			
Valore dell'opera	€	11.033.670,97	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,04523744	P
Grado di complessità		0,75	G
			VxPxG € 374.351,27
percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:		Importo	%
	per opere fino a	€ 1.000.000,00	25%
	per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare			
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)		€ 18.869.490,20	13,83%
FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE			
	Parametri di incidenza	Compenso categoria	[x]
	Q	QxVxPxG	
	COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€ -	
	Spese e oneri accessori	€ -	
	TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€ -	
FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
	Parametri di incidenza	Compenso categoria	[x]
	Q	QxVxPxG	
	COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€ -	
	Spese e oneri accessori	€ -	
	TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ -	
FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
	Parametri di incidenza	Compenso categoria	[x]
	Q	QxVxPxG	
QbIII.01	Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,040	-
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,080	-
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,030	-
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	-
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,030	-
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	11.230,54
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-
QbIII.08	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-
QbIII.09	Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-
QbIII.10	Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-
QbIII.11	Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-
<i>Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.LgsI 36/23)</i>			
	COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€ 11.230,54	
	Spese e oneri accessori	€ 1.553,36	
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 12.783,90	
TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE		€ 12.783,90	
FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI			
	Parametri di incidenza	Compenso categoria	[x]
	Q	QxVxPxG	
	COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€ -	
	Spese e oneri accessori	€ -	
	TOTALE ESECUZIONE LAVORI	€ -	
TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI		€ -	
TOTALE PARCELLA		€ 12.783,90	

Descrizione: RIPRISTINO AMBIENTALE			
Categoria d'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE			
ID-Destinazione funzionale: P.03 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale			
Valore dell'opera	€	766.413,35	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,07428073	P
Grado di complessità		0,85	G
			€ 48.390,28
percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:			
	Importo		%
per opere fino a	€	1.000.000,00	25%
per opere maggiori o uguali a	€	25.000.000,00	10%
per valori intermedi: interpolazione lineare			
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€	18.869.490,20	13,83%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,040	1.935,61	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,080	3.871,22	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,030	725,85	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	483,90	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	725,85	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	1.451,71	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato 1.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$	€	9.194,15	
Spese e oneri accessori	€	1.271,70	
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	10.465,85	
TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	10.465,85	

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -	
TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI		€ -	

TOTALE PARCELLA	€	10.465,85	
------------------------	---	------------------	--

CABINOVIA PLAN CHECROUIT - COLLE CHECROUIT

Descrizione: OPERE DILI	Descrizione: STRUTTURE S01-S03	Descrizione: IMPIANTI IA.01 - Impianti idrici, fognari, reti distribuzione gas e combustibili. Impianti antincendio.	Descrizione: IMPIANTI IA.02 - Impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianti solari termici	Descrizione: IMPIANTI IA.03, IA.04 - Impianti elettrici in genere	Descrizione: IMPIANTI IB	Descrizione: V03. OPERE ELETTROMECCANICHE FUNIVIARIE	Categoria d'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE
Categoria d'opera: EDILIZIA	Categoria d'opera: STRUTTURE	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: IMPIANTI	Categoria d'opera: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Categoria d'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE
ID-Destinazione funzionale: E.04 Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità	ID-Destinazione funzionale: S.03 Strutture in c.a.	ID-Destinazione funzionale: IA.01 Impianti idrici e fognari	ID-Destinazione funzionale: IA.02 Impianti termici	ID-Destinazione funzionale: IA.03 Impianti elettrici e speciali edifici di importanza corrente	ID-Destinazione funzionale: IB.09 Cabine trasformazioni	ID-Destinazione funzionale: V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse opere d'arte e le stazioni da compensarsi a parte. Impianti telefonici e funicolari	ID-Destinazione funzionale: P.03 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale
Coeff. 1,20	Coeff. 0,95	Coeff. 0,75	Coeff. 0,85	Coeff. 1,15	Coeff. 0,60	Coeff. 0,75	Coeff. 0,85
Importo € 2.345.294,21	Importo € 3.460.699,56	Importo € 33.529,02	Importo € 27.883,65	Importo € 1.324.784,27	Importo € 286.403,18	Importo € 13.549.723,49	Importo € 1.015.115,84
Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 49.556,87 Esecuzione lav. € - € 49.556,87	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 62.315,53 Esecuzione lav. € - € 62.315,53	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 1.455,53 Esecuzione lav. € - € 1.455,53	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 1.459,80 Esecuzione lav. € - € 1.459,80	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 31.287,10 Esecuzione lav. € - € 31.287,10	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 3.125,16 Esecuzione lav. € - € 3.125,16	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 15.015,63 Esecuzione lav. € - € 15.015,63	Preliminare € - Definitivo € - Esecutivo € 12.757,15 Esecuzione lav. € - € 12.757,15

IMPORTO TOTALE OPERA € 22.043.433,21

TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ -
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 176.972,78
TOTALE FASE ESECUTIVA	

TOT. SPESE E ONERI ACCESSORI	€ 18.746,43
TOT. PREST. PROFESS.	€ 158.226,36

IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI € 176.972,78

Lavori	Quotaparte sic.	Totale	
€ 2.310.724,48	€ 34.569,73	2.345.294,21 €	E.04 Edilizia
€ 3.409.688,70	€ 51.010,86	3.460.699,56 €	S.03 Strutture + demolizioni
€ 33.034,80	€ 494,22	33.529,02 €	IA.01 Distribuzione e scarico acqua
€ 27.472,64	€ 411,01	27.883,65 €	IA.02 Riscaldamento e trattamento aria
€ 1.305.256,89	€ 19.527,38	1.324.784,27 €	IA.03 Distribuzione, elettrici, antincendio, in edifici correnti
€ 282.181,59	€ 4.221,59	286.403,18 €	IB.09 Cabine di trasformazione
€ 13.350.000,00	€ 199.723,49	13.549.723,49 €	V.03 Viabilità speciale, impianto a fune
€ 1.000.152,99	€ 14.962,85	1.015.115,84 €	P.03 Ripristino ambientale
€ 21.718.512,09	€ 324.921,12	€ 22.043.433,21	

Descrizione: OPERE EDILI
 Categoria d'opera: EDILIZIA
 ID-Destinazione funzionale: E.04 Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità
 Valore dell'opera
 Parametro base sul valore dell'opera
 Grado di complessità

€ 2.345.294,21 V
 0,05830877 P VxPxG
 1,20 G € 164.101,48

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:
 Importo %
 per opere fino a € 1.000.000,00 0,25
 per opere maggiori o uguali a € 25.000.000,00 0,1
 per valori intermedi: interpolazione lineare
 Importo complessivo lavori (tutte le categorie) € 22.043.433,21 11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,070	11.487,10	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,130	21.333,19	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,040	3.282,03	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	1.641,01	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,020	1.641,01	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	4.923,04	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	
<i>Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato 1.13 del D.Lgs 36/23)</i>			
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ 44.307,40	
Spese e oneri accessori		€ 5.249,48	
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 49.556,87	

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€ 49.556,87
--------------------------------------	-------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€ -
--	-----

TOTALE PARCELLA OPERE EDILI	€ 49.556,87
------------------------------------	-------------

Descrizione: STRUTTURE S01-S03			
Categoria d'opera: STRUTTURE			
ID-Destinazione funzionale: S.03 Strutture in c.a.			
Valore dell'opera	€	3.460.699,56	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,05422894	P
Grado di complessità		0,95	G
			VxPxG € 178.286,57

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a	€ 1.000.000,00	0,25
per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	0,1
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 22.043.433,21	11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

QbIII.03	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,120	21.394,39	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,130	23.177,25	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,030	2.674,30	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,010	891,43	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,025	2.228,58	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	5.348,60	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	55.714,55
Spese e oneri accessori	€	6.600,98
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	62.315,53

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	62.315,53
--------------------------------------	----------	------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	62.315,53
------------------------	----------	------------------

Descrizione: IMPIANTI IA.01 - Impianti idrici, fognari, reti distribuzione gas e combustibili. Impianti antincendio.			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IA.01 Impianti idrici e fognari			
Valore dell'opera	€	33.529,02	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,18482164	P
Grado di complessità		0,75	G
			VxPxG € 4.647,67

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a €	1.000.000,00	0,25
per opere maggiori o uguali a €	25.000.000,00	0,1
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 22.043.433,21	11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,150	697,15	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	232,38	X
QbIII.03			X
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	116,19	
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	46,48	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	69,71	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	139,43	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	
<i>Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)</i>			
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ 1.301,35	
Spese e oneri accessori		€ 154,18	
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 1.455,53	

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€ 1.455,53
--------------------------------------	-------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€ -
--	------------

TOTALE PARCELLA	€ 1.455,53
------------------------	-------------------

Descrizione: IMPIANTI IA.02 - Impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianti solari termici			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IA.02 Impianti termici			
Valore dell'opera	€	27.883,65	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,19667105	P
Grado di complessità		0,85	G
			VxPxG € 4.661,32

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a €	1.000.000,00	0,25
per opere maggiori o uguali a €	25.000.000,00	0,1
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 22.043.433,21	11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,150	699,20	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	233,07	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	116,53	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	46,61	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	69,92	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	139,84	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	1.305,17
Spese e oneri accessori	€	154,63
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	1.459,80

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	1.459,80
--------------------------------------	----------	-----------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	1.459,80
------------------------	----------	-----------------

Descrizione: IMPIANTI IA.03, IA.04 - Impianti elettrici in genere			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IA.03 Impianti elettrici e speciali edifici di importanza corrente			
Valore dell'opera	€	1.324.784,27	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,06557476	P
Grado di complessità		1,15	G
			€ 99.903,27

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a	€ 1.000.000,00	0,25
per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	0,1
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 22.043.433,21	11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,150	14.985,49	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	4.995,16	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	2.497,58	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	999,03	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	1.498,55	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	2.997,10	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.LgsI 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	27.972,91
Spese e oneri accessori	€	3.314,19
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	31.287,10

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	31.287,10
--------------------------------------	----------	------------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	31.287,10
------------------------	----------	------------------

Descrizione: IMPIANTI IB			
Categoria d'opera: IMPIANTI			
ID-Destinazione funzionale: IB.09 Cabine trasformazioni			
Valore dell'opera	€	286.403,18	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,09564609	P
Grado di complessità		0,60	G
			VxPxG
			€ 16.436,01

percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%
per opere fino a	€ 1.000.000,00	0,25
per opere maggiori o uguali a	€ 25.000.000,00	0,1
per valori intermedi: interpolazione lineare		
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 22.043.433,21	11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,040	657,44	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,050	821,80	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,050	410,90	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	164,36	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	246,54	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	493,08	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$	€	2.794,12
Spese e oneri accessori	€	331,04
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	3.125,16

TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	3.125,16
--------------------------------------	----------	-----------------

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -
Spese e oneri accessori		€ -
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -

TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI	€	-
--	----------	----------

TOTALE PARCELLA	€	3.125,16
------------------------	----------	-----------------

Descrizione: V03. OPERE ELETTROMECCANICHE FUNIVIARIE Categoria d'opera: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' ID-Destinazione funzionale: V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse opere d'arte e le stazioni da compensarsi a parte. Impianti telefonici e funicolari Valore dell'opera € 13.549.723,49 V Parametro base sul valore dell'opera 0,04403550 P VxPxG Grado di complessità 0,75 G € 447.501,62			
percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:	Importo	%	
per opere fino a €	1.000.000,00	0,25	
per opere maggiori o uguali a €	25.000.000,00	0,1	
per valori intermedi: interpolazione lineare			
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€ 22.043.433,21	11,85%	
FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	
FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -	
FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,040	-	
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,080	-	
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,030	-	
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	-	
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	-	
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	13.425,05	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.03 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	
<i>Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato I.13 del D.LgsI 36/23)</i>			
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ 13.425,05	
Spese e oneri accessori		€ 1.590,58	
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 15.015,63	
TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE		€ 15.015,63	
FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Delta(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -	
TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI		€ -	
TOTALE PARCELLA		€ 15.015,63	

Descrizione: RIPRISTINO AMBIENTALE			
Categoria d'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE			
ID-Destinazione funzionale: P.03 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale			
Valore dell'opera	€	1.015.115,84	V
Parametro base sul valore dell'opera		0,06957252	P
Grado di complessità		0,85	G
			VxPxG € 60.030,55
percentuale spese e oneri accessori - art.5 D.M. 17/06/16:			
	Importo		%
per opere fino a	€	1.000.000,00	0,25
per opere maggiori o uguali a	€	25.000.000,00	0,1
per valori intermedi: interpolazione lineare			
Importo complessivo lavori (tutte le categorie)	€	22.043.433,21	11,85%

FASE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ -	

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
QbIII.01 Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,040	2.401,22	X
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi	0,080	4.802,44	X
QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadri economico, elenco prezzi ed analisi prezzo. Quadro incidenza manodopera	0,030	900,46	X
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale appalto, cronoprogramma	0,020	600,31	X
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera	0,030	900,46	X
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	1.800,92	X
QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento	0,100	-	
QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva	0,010	-	
QbIII.09 Supporto al RUP: verifica progettazione esecutiva	0,130	-	
QbIII.10 Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto	0,040	-	
QbIII.11 Supporto al RUP: validazione progetto	0,010	-	

Per appalto integrato QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 computate al 50 % (Allegato 1.13 del D.Lgs 36/23)

COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$	€	11.405,80
Spese e oneri accessori	€	1.351,34
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	12.757,15
TOTALE GENERALE PROGETTAZIONE	€	12.757,15

FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI	Parametri di incidenza Q	Compenso categoria QxVxPxG	[x]
COMPENSO FASE $\Sigma(QxVxPxG)$		€ -	
Spese e oneri accessori		€ -	
TOTALE ESECUZIONE LAVORI		€ -	
TOTALE GENERALE ONORARIO FASE ESECUZIONE DEI LAVORI		€ -	

TOTALE PARCELLA	€	12.757,15
------------------------	---	------------------